REMOVAL AND DISPOSAL OF PRESENT GUARD RAIL
251+40 - 249+10 Rt
249+10 - 230+45 Rt
249+10 - 240+16 Rt

GRANITE CURB
250+10 - 247+10 Rt
250+10 - 247+10 Lt

SHELL SURFACE PAVE
245+98 - 247+90 Rt

THREE CABLE GUARD RAIL WITH SHELL POSTS
245+00 - 245+44 Rt
245+00 - 245+44 Lt
255+31.5 254+15 - 160'00 Lt.
257+98 - 260'00 Rt.
247+54 - 31'-10 Lt.
250+46 - 250+96 Lt.

CONSTRUCT DRIVE
0+75 Lt. Appr. 251+05 Rt

CONSTRUCT APPROACH
251+05 Rt

Rel. POC 251+05.0± Appr. 0°00'0" & 90° Rt.

RICE LUMBER CO.

BLANCHE P. HARRINGTON

LA TECHE RIVER

PASTURE

RICE LUMBER COMPANY #21, 17.75 Acres±
STA. 249+63 - 251+37.5 ℄

BEGIN APPROACH CURVE

B.M. NO. 3
SUR. 24" ELM
ELEV. 154.13

B.M. NO. 2
SUR. 36" ELM
ELEV. 157.07

B.M. NO. 4
SUR. 12" ELM
ELEV. 148.93

Revised Approach Curve
POC 251+05.0
Δ 90°
R 79.2
T 85.0
L 125.7
E Back ½° per ft.

MAIN LINE CURVE
Δ 27°26' Rt.
D 1° 45'
R 3274.17
T 670.0
L 1339.0
E 69.7
Back ½° per ft.

END APPROACH CONSTRUCTION

END BRIDGE RESUME ROADWAY

Pasture

END PROJECT F. 72(5) BEGIN PROJECT F.15(4)
213 CO FAP 15 (Swift 1921)

POT 44+05.6

+4.368%

+4.476%

+2.390%

252+00 600'VC 122.20

248+50 600'VC 111.66

Gradients of 6" PACCOM Underdrains

PRESENT ROAD PROFILE

Approach 251+05.0± - PROFILE & GRADE
Revised Grade raised 6" from Sta. 251+50 to Sta. 252+00 to meet grade of bridge end.

245+00 - 245+44
14" Base
Trans.

245+44 - 246+00
14" Base
Trans.

246+00 - 254+00
20" Base
6" Cut - Base of Sand

254+00 - 260+00
14" Base
Trans.

3